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設計図書等に対する質問及び回答は次のとおりです。 

 
 

質   問 回   答 

①1隻目から2隻目のレイアウトに変更する

際、不用になったものの片づけは撤去作業

という認識でよろしいでしょうか。 

①1隻目から2隻目のレイアウトに変更する際

は、新しく備品を設置する作業及び不要な備

品の片づけも含めて設営となります。 

②当日転換には翌日準備などの作業は含ま

れない、という認識でよろしいでしょう

か。 

②当日転換は、下船用のレイアウトから乗船

用のレイアウトに変更する作業を指します。

下船日の翌日が乗船日の場合、乗船用のレイ

アウト変更作業を下船日に行うことがありま

す。 

③寄港日時の変更により、設営・撤去予定

時間から大幅な変更となった場合の費用は

請求できますか。 

③仕様書８(5) に定めるもの以外の事由で生

じた費用を委託者等へ請求することはできま

せん。また、仕様書６(6)の通り、寄港状況

に突発的な変更が生じ、業務内容に影響を及

ぼす場合は、委託者受託者が双方協議の上、

業務内容を決定します。 

④転換作業の時間と完了期限が明記されて

いませんが、どのくらいの時間を想定され

ていますか。 

④当日転換は、客船の乗下船のスケジュール

に応じて、委託者から別途作業開始時間を指

示します。当日の受入業務が円滑に行えるよ

う、速やかに実施していただきます。 



⑤当日追加作業などで完了期限を過ぎてし

まった場合、追加請求ができますか。それ

を想定して積算すべきですか。 

⑤仕様書８(5) に定めるもの以外の事由で生

じた費用を委託者等へ請求することはできま

せん。また、仕様書６(6)の通り、寄港状況

に突発的な変更が生じ、業務内容に影響を及

ぼす場合は、委託者受託者が双方協議の上、

業務内容を決定します。受託者はこの場合に

備えて柔軟に対応できる体制の確保に努めて

ください。これにかかる費用は、積算に含め

てください。 

⑥各施設の内部レイアウト及びテント配置

図は詳細にわたり表記され、表示器具の位

置や案内表示の内容も明確にしていただけ

ますか。 

⑥案内表示は客船の寄港毎に、位置が変更と

なることが想定されるため、寄港毎に事前に

指定します。 

⑦待合棟のイス・パーテーション・Ｘ線検

査装置の設置もこれに含まれますか。 

⑦設計書別表２に記載の備品を設営していた

だきます。 

⑧設営・撤去・転換当日に市以外からのレ

イアウト変更、および業務内容の変更を指

示された場合、対応できない可能性があり

ます。その際は調整していただけるのでし

ょうか。 

⑧委託者の指示に基づき業務を行っていただ

きます。なお、仕様書６(6)の通り、寄港状

況に突発的な変更が生じ、業務内容に影響を

及ぼす場合は、委託者受託者が双方協議の

上、業務内容を決定します。 

⑨ターミナル１・２、待合棟の定期清掃の

際はすべての設置物を片付けることになり

ますか、待合棟の清掃は入港ごとに発生

し、都度備品の全撤去が必要でしょうか。

清掃スケジュールを事前に共有していただ

けますか。 

⑨撤去作業は、仕様書１(3)の通り、委託者

が指定する箇所に片付けていただきます。な

お、仕様書に定めのない項目については、別

途協議により決定します。 

 


