

積算疑義申立てについての回答

|           |                          |       |          |
|-----------|--------------------------|-------|----------|
| 工 事 件 名   | 横浜・三ツ沢下町間（上下）軌道改良及びその他工事 |       |          |
| 契 約 番 号   | 2053010100               | 開 札 日 | 令和3年2月3日 |
| 工 事 担 当 課 | 交通局施設課                   |       |          |

| 申立ての内容   | 回 答  |
|--|--|
| <p>入札関係資料の「001 浜下特記仕様書（総括）R21102」第10章給水・空気配管設備仮設工に、</p> <p>1 本作業は、施工に使用する給水管（塩ビ管 HIVP 25A）及び空気配管（炭素鋼管白 80A）の取付・撤去並びにコンプレッサー（75KVA）1台の損料、据付・撤去・移動を行うものである。なお、給水・空気配管等の設置・撤去費用については、共通仮設費に積上げている。</p> <p>と記載がありますが、それらの記載に対して質問回答の手続きにより、</p> <p>質問：②各内訳書内で数量が1式として計上している項目について内訳数量を教えてください。施工者が図面等から読み取る事もできると思いますが、本工事の積算で採用した数量が知りたいので、下位の内訳書や単価表も含めて教えてください。</p> <p>回答：①別紙の通りです。②回答①を参考にしてください。</p> <p>を頂きました。</p> <p>今回頂いた回答のとおり1式の内訳を考慮して積算すると、共通仮設費（軌道工事）の金額は33,000,000円程度になると考えられますが、開示金額は80,418,608円で大きな開きがありました。</p> | <p>設計書の共通仮設費（率分）の中に、積上げ分が計上されており、軌道工事特記仕様書第10章1において積み上げを明記しておりましたが、設計書に積上げ分の記載欄がなく、不明瞭な構成となっていました。</p> |

|  |  |
|--|--|
| <p>金額から判断すると、回答に漏れがあったのではないかとも考えられるので、開示金額の内訳を教えてください。</p> |  |
|--|--|

|               |                                   |
|---------------|-----------------------------------|
| <p>今後の取扱い</p> | <p>設計図書に誤りがあったため、今回の入札を中止します。</p> |
|---------------|-----------------------------------|